DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código		Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	1A			JOR				
	AYUDANTE GENERAL)			JOIN				
MANO DE OBRA								
MO021	AYUDANTE GENERAL		JOR	\$357.26	*	1.000000	\$357.26	84.37%
MO082	CABO DE OFICIOS		JOR	\$661.62	*	0.100000	\$66.16	15.63%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA						\$423.42	100.00%
	Costo Directo:						\$423.42	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
•							
Análisis:	1A1P		JOR				
CUADRILLA No 5 (1	ALBAÑIL+1 PEON)						
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$344.71	*	1.000000	\$344.71	34.60%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$585.49	*	1.000000	\$585.49	58.76%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$661.62	*	0.100000	\$66.16	6.64%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$996.36	100.00%
	Costo Directo:					\$996.36	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

### **ANALISIS DE CUADRILLAS**

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código		Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	1A5P			JOR				
	(1 ALBAÑIL + 5 PEONES)			JOK				
	(1 ALBANIL + 5 PEONES)							
MANO DE OBRA								
MO011	PEON		JOR	\$344.71	*	5.000000	\$1723.55	65.29%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL		JOR	\$585.49	*	1.000000	\$585.49	22.18%
MO082	CABO DE OFICIOS		JOR	\$661.62	*	0.500000	\$330.81	12.53%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					-	\$2639.85	
	Costo Directo:						\$2639.85	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	1C1A		JOR				
CUADRILLA No 7 (1	CARP. O.N. + AYUDANTE)						
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$357.26	*	1.000000	\$357.26	33.71%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	\$636.23	*	1.000000	\$636.23	60.04%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$661.62	*	0.100000	\$66.16	6.24%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$1059.65	100.00%
	Costo Directo:					\$1059.65	

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código		Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
•								-
Análisis:	1CO1A			JOR				
CUADRILLA No. 12 (1	COLOCADOR + 1 AY.)							
MANO DE OBRA								
MO021	AYUDANTE GENERAL		JOR	\$357.26	*	1.000000	\$357.26	34.97%
MO064	OFICIAL COLOCADOR		JOR	\$598.19	*	1.000000	\$598.19	58.55%
MO082	CABO DE OFICIOS		JOR	\$661.62	*	0.100000	\$66.16	6.48%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA Costo Directo:					-	\$1021.61 \$1021.61	100.00%

REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NOMBRE DE LA

OBRA:

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

Inicio Obra: 30/06/2016

Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
							·
Análisis:	1F1A		JOR				
CUADRILLA No 6 (1	FIERRERO + 1 AYUDANTE)						
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$357.26	*	1.000000	\$357.26	34.54%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	\$610.85	*	1.000000	\$610.85	59.06%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$661.62	*	0.100000	\$66.16	6.40%
					_		
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$1034.27	100.00%
	Costo Directo:					\$1034.27	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

	Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
•	Análisis:	1P		JOR				
	CUADRILLA No 1 (1 I			JOK				
	MANO DE OBRA							
	MO011	PEON	JOR	\$344.71	*	1.000000	\$344.71	83.90%
	MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$661.62	*	0.100000	\$66.16	16.10%
						-		
	SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					•	100.00%
		Costo Directo:					\$410.87	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016

Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	4704.11		100				
Análisis:	1T2A-U		JOR				
CUADRILLA No 87 (	TUBERO + 2 AY.) URBANIZACION						
MANO DE OBRA							
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	\$661.62	*	1.000000	\$661.62	44.13%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$382.49	*	2.000000	\$764.98	51.03%
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$725.06	*	0.100000	\$72.51	4.84%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$1499.11	100.00%
	Costo Directo:					\$1499.11	100.00%

REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NOMBRE DE LA

OBRA:

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

Inicio Obra: 30/06/2016

Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código		Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	1T2E			JOR				
CUADRILLA No 32 (1	1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA								
MO092	TOPOGRAFO		JOR	\$725.06	*	1.000000	\$725.06	48.66%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO		JOR	\$382.49	*	2.000000	\$764.98	51.34%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					_	\$1490.04	100.00%
	Costo Directo:						\$1490.04	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

Inicio Obra: 30/06/2016

Fin Obra: 27/10/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código		Concepto	Unio	dad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
•									
Análisis:	2P				JOR				
CUADRILLA No 2	2 (2 PEONES)								
MANO DE OBRA									
MO011	PEON		JO	)R	\$344.71	*	2.000000	\$689.42	83.90%
MO082	CABO DE OFICIOS		JO	)R	\$661.62	*	0.200000	\$132.32	16.10%
							_		
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA							\$821.74	100.00%
	Costo Directo:							\$821.74	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA
OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
•							
Análisis:	302-CIM-01-291		М3				
CONCRETO DE F'c=	100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL						
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$250.00	*	0.550000	\$137.50	11.10%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$257.10	*	0.650000	\$167.12	13.49%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.00	*	0.250000	\$6.00	0.48%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$2,240.00	*	0.260000	\$582.40	47.00%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$893.02	72.07%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$344.71	*	5.000000	\$1723.55	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$585.49	*	1.000000	\$585.49	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$661.62	*	0.500000	\$330.81	
	Importe:					\$2639.85	
	Rendimiento: M3/JOR				12.000000	\$219.99	17.76%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$219.99	17.76%
EQUIPO Y HERRAM	IENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$219.99	*	0.030000	\$6.60	0.53%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$238.82	*	0.500000	\$119.41	9.64%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$126.01	10.17%
	Costo Directo:					\$1239.02	

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA
OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
		•			•		
Análisis:	302-CIM-01-294		М3				
CONCRETO DE F'c=2	250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL						
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$250.00	*	0.530000	\$132.50	8.72%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	М3	\$257.10	*	0.630000	\$161.97	10.66%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	М3	\$24.00	*	0.230000	\$5.52	0.36%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$2,240.00	*	0.390000	\$873.60	57.49%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$1173.59	77.23%
MANO DE OBRA	WATERIALES					\$1173.39	11.23/0
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$344.71	*	5.000000	\$1723.55	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$585.49	*	1.000000	\$585.49	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$661.62	*	0.500000	\$330.81	
	Importe:					\$2639.85	
	Rendimiento: M3/JOR				12.000000	\$219.99	14.48%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$219.99	14.48%
EQUIPO Y HERRAMI	ENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$219.99	*	0.030000	\$6.60	0.43%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$238.82	*	0.500000	\$119.41	7.86%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$126.01	8.29%
	Costo Directo:					\$1519.59	100.00%

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,

"SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/09/16

Duración: 120 días naturales

Fecha: 23/06/2016

NOMBRE DE LA

OBRA: REVESTIMIENTO DEL CANAL ATIZAPÁN 2DA. ETAPA

Inicio Obra: 30/06/2016 Fin Obra: 27/10/2016

UBICACIÓN: EN COLONIA EL POTRERO, EL MOSCO, LAS ALAMEDAS Y JARDINES DE ATIZAPÁN, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	302-CIM-01-543		М3				
MORTERO CEMEI	NTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERRIALES, MANO DE OBR	A, EQUIPO Y HERRA	MIENTA.				
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$250.00	*	1.200000	\$300.00	24.93%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$2,240.00	*	0.400000	\$896.00	74.47%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.00	*	0.300000	\$7.20	0.60%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$1203.20	100.00%
	Costo Directo:					\$1203.20	100.00%