## ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16 Fecha: 30/06/2016 Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS Inicio obra: 07/07/2016 Fin obra: 03/12/2016

DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

## LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA						<u> </u>
MO011	PEON	JOR	30/06/2016	303.802395	\$344.71	\$104,723.72	11.22%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	30/06/2016	53.853697	\$357.26	\$19,239.77	2.06%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	30/06/2016	36.698667	\$382.49	\$14,036.87	1.50%
						•	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	30/06/2016	33.551979	\$585.49	\$19,644.35	2.10%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	30/06/2016	8.519600	\$610.85	\$5,204.20	0.56%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	30/06/2016	8.769254	\$636.23	\$5,579.26	0.60%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	30/06/2016	4.215509	\$636.23	\$2,682.03	0.29%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	30/06/2016	16.154450	\$471.29	\$7,613.43	0.82%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	30/06/2016	31.519536	\$661.62	\$20,853.96	2.23%
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	30/06/2016	18.349333	\$661.62	\$12,140.29	1.30%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	30/06/2016	13.571356	\$699.67	\$9,495.47	1.02%
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	30/06/2016	1.834933	\$725.06	\$1,330.44	0.14%
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	30/06/2016	4.968320	\$382.49	\$1,900.33	0.20%
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	30/06/2016	2.484160	\$725.06	\$1,801.17	0.19%

TOTAL MANO DE OBRA \$226,245.29